Форма 6 «Проект договора»
Договор  подряда № 
г. Москва        




                       
«__» _________ 201_ г.

ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора  Политая Г.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и «____________________________», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях и в сроки установленные настоящим Договором и действующим законодательством РФ выполнить своими силами по предоставленной Заказчиком исходной документации:

- разработку и согласование в соответствующих органах исполнительной власти проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекс №23, а также проектов организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, согласно Техническому заданию на разработку проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса (Приложение №1 к настоящему Договору). 
- получить в соответствующих органах исполнительной власти необходимые исходно-разрешительные документы для начала демонтажных работ;

- снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, рекультивацию территории, включая получение документов органов исполнительной власти, подтверждающих соответствие выполненных работ стандартам, нормам и правилам действующего законодательства РФ;
- подготовку и реализацию  материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, 
а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Выполнение указанных работ производится на Объекте Заказчика (АЗС № 23), расположенному по адресу: Московская область, Можайский  район, 152 км автодороги «Беларусь» М-1.
1.3. Сроки выполнения работ, определены в «Графике производства работ»,  (Приложение №2 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Расчету стоимости работ (Приложение №3 к настоящему договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, является приблизительной и составляет ________________. Окончательная стоимость работ по настоящему договору уточняется Сторонами в части стоимости строительных работ в Локальном сметном расчете после предоставления Заказчику согласованного в установленном действующим законодательством порядке проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, и не может превышать  _____________ (цена, указанная победителем тендера) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% _______.  
2.2. Договорная цена, согласованная Сторонами в Локальном сметном расчете, утвержденного Заказчиком, является твердой и включает все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе выполнение всех проектных и демонтажных работ, вывоз и утилизацию мусора, вывоз демонтированных товарно-материальных ценностей до места назначения, указанного Заказчиком, рекультивацию земельного участка, согласование проекта, корректировку проекта, получение необходимых исходно-разрешительных документов для производства работ, а также расходы Подрядчика по обеспечению доставки и проживанию своих работников.
3.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1.   Стоимость выполненных Работ оплачивается Заказчиком Подрядчику поэтапно за фактически выполненные работы, согласно ценовым нормативам, утвержденным данным договором, в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение  №3) в части ПИР и Локальным сметным расчетом в остальной части.
3.1.1. Первый этап. 
- разработка и согласование в соответствующих органах исполнительной власти проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса №23, а также проектов организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23. 

- получение в соответствующих органах исполнительной власти необходимых исходно-разрешительных документов для начала демонтажных работ.

3.1.2. Второй этап.

- снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, рекультивация земельного участка, включая получение документов органов государственного контроля, подтверждающих соответствие выполненных работ стандартам, нормам и правилам действующего законодательства РФ.

3.2.  Заказчик обязуется осуществить оплату 95% выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, акта о приемке выполненных работ формы №КС-2 а также предоставления счета-фактуры.

 5% стоимости фактически выполненных за отчетный период работ по Объекту являются платежом с отложенным сроком исполнения,  которые выплачиваются Подрядчику в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком Акта сдачи–приёмки рекультивированных земель, подписанного органами исполнительной власти.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Работы по Договору должны быть начаты и завершены в сроки, предусмотренные в «Графике производства работ» (Приложение №2).

4.2.
Если Заказчик по ходу работ вносит изменения в Техническую документацию или происходит любая задержка по вине Заказчика, Подрядчик имеет право на продление сроков завершения Работ.

Задержки сроков, произошедшие по вине Заказчика, должны фиксироваться Актом, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

4.3. В случае если в ходе выполнения работ по объекту, выяснилась необходимость внести отдельные изменения, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение цены производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. За отчетный период принимается этап работ.
До 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в 2 (двух) экз. на работы, выполненные в соответствующем отчетном периоде.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписывает Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику. Если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по выполненным Подрядчиком работам, Заказчик вправе возвратить Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчику без подписания вместе с письменными возражениями и/или замечаниями. В этом случае Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком письменных возражений и/или замечаний составляют Акты устранения недостатков с указанием сроков их исправлений.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1.Подрядчик обязан разработать и согласовать в установленном действующим законодательством РФ порядке проект на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, а также проекты организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23 в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2. В случае получения замечаний от контролирующих органов по проекту  на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса № 23, осуществить корректировку проекта за свой счет.

6.3. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней после согласования проекта представить на утверждение Заказчику  Локальный сметный расчет.
6.4. Подрядчик несет ответственность за обеспечение всех видов безопасности (пожарной, санитарной, экологической и т.п.) на Объекте Заказчика до момента сдачи Работ.

6.5. Подрядчик выполняет подключение на Объекте Заказчика временных коммуникаций, необходимых  для выполнения Работ по Договору. Указанные коммуникации и оборудование, завезенное Подрядчиком для производства Работ являются собственностью Подрядчика, который демонтирует их и вывозит в течение 10 рабочих дней по окончании приемки работ.

6.6. Подрядчик обязан осуществить поставку техники, оборудования и ручного инструмента, необходимых для выполнения Работ.

6.7. Подрядчик назначает ответственного за организацию работ на Объекте в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, о чем сообщает Заказчику в письменном виде с указанием ФИО ответственного лица и его контактных телефонов и электронной почты не позднее 1 (одного) дня после такого назначения.

6.8. Подрядчик обязуется осуществить самостоятельно за счет собственных сил и средств вывоз строительного мусора на специально разрешенную территорию (полигон).

6.9. После окончания работ по сносу сооружений и демонтажу оборудования автозаправочного комплекса № 23 получить документы органов исполнительной власти, подтверждающих соответствие выполненных работ стандартам, нормам и правилам действующего законодательства РФ.

6.10. В процессе разборки отдельных конструктивных элементов, помимо строительного мусора, образуются возвратные материалы. Все эти возвратные материалы, получаемые на объекте, являются собственностью Заказчика.

Объем возвратных материалов, изделий и строительного мусора, образовывающегося на объектах, определяется на основании результатов обследования разбираемых конструкций. На этом основании оформляется Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35 (Приложение 4 к настоящему Договору). Акт составляется в трех экземплярах комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, подписывается представителями заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у Заказчика, третий - у Подрядчика.

Подрядчик обязуется найти покупателя товарно-материальных ценностей Заказчика, предварительно согласовав их стоимость с Заказчиком, либо Подрядчик приобретает их для собственных нужд. При этом стоимость таких товарно-материальных ценностей не может быть ниже рыночной цены (цены возможной реализации). До момента реализации товарно-материальные ценности находятся на хранении у Подрядчика. 

Затраты по хранению и реализации товарно-материальных ценностей предусмотрены в расчете стоимости работ (Приложением №3 к Договору).
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 
7.1. Заказчик выдает Подрядчику Техническое задание на разработку проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования автозаправочного комплекса.

7.2. Своевременно осуществляет оплату Работ Подрядчика на условиях настоящего Договора.

7.3. Заказчик до начала работ передает Подрядчику исходную документацию, необходимую для выполнения Работ, в полном объеме. Перечень исходной документации  указан в пункте 1.2. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
7.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.5. В случае, если Работы не будут выполнены надлежащим образом и/или в надлежащий срок, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7.6. Заказчик обязуется заключить договор купли-продажи товарно-материальных ценностей с покупателем по предварительно согласованной цене. 

7.7.   Заказчик передает Подрядчику строительную площадку под проведение работ по акту.

8. ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Заказчик имеет право вносить  изменения в Техническую документацию,  которые, по мнению Заказчика, необходимы.

8.2. Если вышеуказанные изменения влияют на цену или сроки Договора, данные изменения оформляются (до начала их осуществления) соответствующими Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный срок на работы, установленный Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

9.2. Если в Гарантийный срок  будут обнаружены недостатки, то Подрядчик обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет.

10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

10.1. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы Договора.
10.2. За задержку в оплате выполненных Подрядчиком работ Заказчик обязуется уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных работ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы Договора.

            10.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Под форс-мажорными обстоятельствами в данном Договоре подразумевается стихийное бедствие или другие обстоятельства, независящие от воли Сторон, которые не могли быть предвидены и предотвращены в момент подписания настоящего Договора. При наступлении указанных обстоятельств, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение уполномоченного органа или организации, удостоверяющее наличие этих обстоятельств.

11.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Подрядчик и Заказчик могут принять решение о приостановлении Работ, пересмотре Графика  демонтажа Объекта, а также уточнить Цену Договора.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
           12.2.
Все споры и разногласия решаются Сторонами путём переговоров Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов путем направления письменной Претензии.   Сторона обязана рассмотреть претензию в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.
 12.3. В случае не достижения согласия путем переговоров, спорные вопросы решаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны принимают на себя обязательство соблюдать строгую конфиденциальность и не разглашать третьим лицам любую информацию, которая стала им известна в связи с исполнением настоящего Договора.

14.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. При возникновении необходимости выполнения работ, не предусмотренных Договором, объемы, стоимость и сроки выполнения таких работ согласовываются Сторонами и до начала их выполнения оформляются дополнительными соглашениями к Договору, 

14.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств.

14.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Техническое задание на разработку проекта демонтажа;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Расчет стоимости работ;
Приложение №4 - Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме № М-35.
15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК



	ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»     
	ООО «»

	Адрес: 125047, г. Москва, 

4-ый Лесной пер, д. 4 
	Адрес: 

	ИНН - 7702052958                                                  
	ИНН -                 

	КПП - 771001001
	КПП – 

	ОГРН - 1027739192898
	ОГРН – 

	ОКПО - 40275103
	ОКПО – 

	Р/сч .:   40702810700005725190                                    
	Р/сч.:                  

	Банк: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва
	Банк: 



	БИК 044525204 
	БИК 

	К/сч.: 30101810900000000204
	К/сч.: 

	Тел./факс: 8-495-777-78-66


	Тел./факс: 



	Генеральный директор       
	Генеральный директор

       

	________________ (Политай Г.Г.)
	___________________(__________)


Приложение № 1 

к Договору подряда 

№ ______ от «___» _________ 201__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Генеральный директор

ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт»

_______________Г.Г. Политай

«__»_____________201__ г.

Техническое задание на разработку проекта 

на снос сооружений и демонтаж оборудования 

автозаправочного комплекса 

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

	4.1 Общие данные.

	1.1.  Наименование демонтируемого объекта:
	Автозаправочный комплекс №23, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, 152км.  автодороги «Беларусь» М-1.

	1.2.  Основание для проектирования:
	1. Настоящее техническое задание.

2. План земельного участка М 1:500.

3. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства АЗС, выполненный НП «Современные научные технологии «Сонатех» в 2007г, г. Москва. Шифр 2007-70/1-Р, Арх. № 2007-70/1-1. 

4.Технический паспорт автозаправочной станции, выполненный Можайским филиалом ГУП Московской области «МОБТИ», инв. №134:041-9352-к от 3 февраля 2009г.

5.Письмо №131 от 07.02.2013 от Главы сельского поселения Замошинское Л.С. Афанасьевой «О необходимости предоставлении Проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».

6.Распоряжение №22/3 от 12.11.2007г. от Главгосстройнадзора Московской области «Об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации».

7.Проект реконструкции автозаправочного комплекса №23 на 152км. Минского шоссе, Можайского района, выполненный ЗАО «Экотек-М» , арх. № АС-2002-108-Р

8.Техническое заключение по результатам выполнения работ: «Обследование зданий и сооружений автозаправочного комплекса №23, расположенного на 152 км Минского шоссе Можайского района», выполненное МГСУ по договору №526/07, в 2007г.

	1.3.  Район, пункт, площадка строительства:
	Московская область, Можайский район, 152км автодороги Москва-Минск.

	1.4.  Стадийность проектирования:
	Рабочая документация.

	1.5.  Вид строительства:
	Демонтаж капитального строительства

	1.6.  Заказчик:
	ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт».

	1.7.  Генеральный проектировщик:
	«_____», свидетельство о допуске к работам, в области подготовки проектной документации № ________________ от «__»____________г., выданное Некоммерческое партнерство СРО «__________________________». Срок действия свидетельства: без ограничения срока действия.

	1.8.  Сроки окончания проектных и строительно – демонтажных работ:
	201__год

	1.9.  Источник финансирования:
	Средства ЗАО «Славнефть-Центрнефтепродукт».

	1.10. Требования к рабочему проекту             
	Произвести проектирование в соответствии со следующими документами:
1. Постановление  Правительства  РФ от 16.02.2008 г.  № 87 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. «Указатель» действующих нормативных документов, составленный в соответствии  с принятой СНиП 10-01-94 структурой  «Системой нормативных документов в  строительстве» и  требованиями экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.

3. Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов.

4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
5. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 023-585-03.  

	1.11. Состав проектной и рабочей              документации:
	 Основные разделы рабочей документации в необходимом объеме для демонтажа объекта: 

Раздел: «Проект организации демонтажа» автозаправочного комплекса №23.

	II.  Основные требования к проектным решениям.

	2.1. Описание объекта демонтажа 


	Проектом организации демонтажа планируется произвести демонтаж автозаправочного комплекса №23, расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, 152км. Можайского шоссе. В состав демонтируемого объекта входят следующие элементы:

1.Одноэтажное здание операторской.

2.Навес над топливно-раздаточными колонками.

3.Топливно-раздаточные колонки под бензин в количестве 2шт.

4.Топливно-раздаточные колонки под дизельное топливо в количестве 2шт.

5.Резервуарный парк. 5 стальных горизонтальных подземных резервуаров по 25м3.

6.Резервуар аварийного пролива – стальной горизонтальный подземный резервуар на 50м3.

7.Площадка аварийного пролива.

8. Очистные сооружения типа «Волна» на 26м3.

9.Трансформаторная.

10.Рекламно-информационная стела.

11.Туалет.

12.Инженерные сети и трубопроводы по территории автозаправочного комплекса.



	2.2.Основные решения по демонтажу объекта:


	1.Все работы по демонтажу объектов автозаправочного комплекса №23 ведутся только в границах участка.

2. В процессе демонтажа необходимо восстановить территорию, занимаемую  сносимыми объектами автозаправочного комплекса с восстановлением природного слоя. 

2.1. Участки территории, на которых находится резервуарный парк, резервуар аварийного пролива, площадка аварийного пролива, подлежат замене грунта с глубины  располагаемых объектов на песок с последующим восстановлением природного слоя и посадкой газонной травы согласно ПП РФ № 87 от 16.02.2008 пункт 24 раздел 7 

	2.3. Технологические решения при производстве демонтажа объекта
	1.При демонтаже резервуаров, трубопроводов – предусмотреть дегазацию данных элементов.

2.Вывоз строительного мусора выполнить на специально разрешенную территорию.

3.Методы и механизмы для демонтажа объектов определяются в процессе проектирования.

	2.4. Режим безопасности и гигиены труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами РФ.

	III.  Дополнительные данные.

	3.1  Дополнительные условия
	Все решения, принимаемые в процессе проектирования, отличающиеся от данного технического задания, согласовываются с заказчиком и оформляются отельным протоколом. 

	4.1.Количество экземпляров проектной документации, выдаваемой Заказчику
	4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, 1 (одни) экземпляр в электронном виде формата PDF/


 Проектная организация (Подрядчик):

______«____________________»

№, дата СРО

Генеральный директор___________________

Руководитель проектной группы___________

МП 

«__»__________201__ г.
	
	
	
	
	
	Приложение №2
	

	
	к договору подряда 

№___________ от ________________ 201_ года.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	График производства работ
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Приложение №3

к Договору подряда 

№___________ от ________________ 201_ года.

Расчет стоимости работ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость ед., тыс. руб. без. НДС
	Стоимость всего, тыс. руб. без. НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Раздел: Проектные работы
	

	1
	Разработка проекта на снос сооружений и демонтаж оборудования,  согласование проекта в соответствующих органах исполнительной власти, а также разработка проектов организации и производства работ на снос сооружений и демонтаж оборудования.
	
	
	
	

	Раздел: Демонтаж навеса над ТРК
	

	1
	Демонтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	
	
	
	

	2
	Демонтаж: потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
	
	
	
	

	3
	Демонтаж: каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	
	
	
	

	4
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	
	
	
	

	5
	Демонтаж: рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	
	
	
	

	6
	Демонтаж: Колонны со связями
	
	
	
	

	Раздел: Демонтаж заправочных островков
	

	7
	Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр до 100 мм
	
	
	
	

	8
	Демонтаж  заправочных колонок
	
	
	
	

	9
	Разборка железобетонных фундаментов
	
	
	
	

	10
	Демонтаж металлического обрамления островков
	
	
	
	

	Раздел: Демонтаж здания операторной
	

	11
	Демонтаж:  в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	
	
	
	

	12
	Демонтаж:  в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	
	
	
	

	13
	Демонтаж:  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	
	
	
	

	14
	Демонтаж:  блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	
	
	
	

	15
	Снятие дверных полотен
	
	
	
	

	16
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	
	
	
	

	17
	Демонтаж моек
	
	
	
	

	18
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	
	
	
	

	19
	Демонтаж сидений к унитазам
	
	
	
	

	20
	Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	
	
	
	

	21
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	
	
	
	

	22
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	
	
	
	

	23
	Демонтаж:  плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	
	
	
	

	24
	Демонтаж:  облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	
	
	
	

	25
	Разборка кирпичных стен
	
	
	
	

	26
	Демонтаж:  плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	
	
	
	

	27
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	
	
	
	

	28
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	
	
	
	

	29
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	
	
	
	

	30
	Демонтаж:  блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	
	
	
	

	
	

	31
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	
	
	
	

	32
	Демонтаж: Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	
	
	
	

	33
	Разборка кирпичных стен
	
	
	
	

	34
	Разборка бетонных фундаментов
	
	
	
	

	35
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	
	
	
	

	36
	Демонтаж резервуара V=10м3
	
	
	
	

	37
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	
	
	
	

	Раздел: Демонтаж резервуарного парка
	

	38
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	
	
	
	

	39
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	
	
	
	

	40
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	
	
	
	

	41
	Демонтаж резервуара V=10м3
	
	
	
	

	42
	Демонтаж подземных стальных горизонтальных резервуаров V=25м3
	
	
	
	

	43
	Демонтаж подземного резервуара аварийного пролива V=60м3
	
	
	
	

	44
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	
	
	
	

	45
	Демонтаж дыхательных клапанов
	
	
	
	

	46
	Демонтаж:  стальных отдельно стоящих молниеотводов со шпилем
	
	
	
	

	47
	Демонтаж:  металлических ограждений без поручней
	
	
	
	

	 
	Дегазация резервуаров
	
	
	
	

	48
	Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов 
	
	
	
	

	49
	Откачка септика и утилизация  отходов
	
	
	
	

	Раздел: Прочие работы
	

	50
	Демонтаж информационной стеллы
	
	
	
	

	51
	Демонтаж очистного оборудования "волна"
	
	
	
	

	52
	Демонтаж столбов освещения
	
	
	
	

	53
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	
	
	
	

	54
	Демонтаж:  фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа на 4-х стойках
	
	
	
	

	55
	Демонтаж:  оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа
	
	
	
	

	56
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	
	
	
	

	57
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	
	
	
	

	Раздел: Вывоз товарно-материальных ценностей и утилизация мусора
	

	58
	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	
	
	
	

	59
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	
	
	
	

	60
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	
	
	
	

	61
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	
	
	
	

	62
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	
	
	
	

	63
	Стоимость утилизации строительного мусора 
	
	
	
	

	Раздел: Рекультивация территории
	

	64
	Грунт глинистый
	
	
	
	

	65
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	
	
	
	

	66
	Планировка участка механизированным способом
	
	
	
	

	67
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	
	
	
	

	68
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	
	
	
	

	69
	Хранение и реализация МТР Заказчика.
	
	
	
	

	
	Итого без НДС
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	


Заказчик 
Подрядчик 
М.П.
М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	
	               Приложение №4

	       К Договору подряда 

№___________ от ________________ 201_ года


Типовая межотраслевая форма № М-35

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а
	
	А К Т  №
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	
	
	

	об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
	
	(должность)
	
	

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	зданий и сооружений
	"
	
	"
	
	20
	
	г.


	
	Коды
	
	

	Форма по ОКУД
	0315009

	Организация
	
	по ОКПО
	

	Заказчик
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик
	
	по ОКПО
	


С привлечением оценочных организаций

	Да​та
сос​тав​ле​ния
	Код ви​да опе​ра​ции
	Струк​тур​ное 
под​раз​де​ле​ние
	Вид 
де​ятель​нос​ти
	
	
	

	
	
	
	
	


	Кор​рес​пон​ди​рую​щий счет
	Ма​те​риаль​ные 
цен​нос​ти
	Еди​ни​ца
из​ме​ре​ния
	По​лу​че​но при раз​бор​ке и де​мон​та​же
	Пе​ре​да​ет​ся под​ряд​чи​ку 
для пов​тор​но​го 
ис​поль​зо​ва​ния
	

	счет, суб​счет
	код 
ана​ли​ти​чес-
ко​го уче​та
	наи​ме​но​ва​ние, сорт, мар​ка, раз​мер
	но​менк-
ла​тур​ный но​мер
	на​име​но​ва​ние
	код
	ко​ли-
чес​тво
	ко​эф​фи-
ци​ент год​нос​ти
	ко​ли-
чес​тво
	це​на, руб. коп.
	сум​ма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оборотная сторона формы № М-35

	Кор​рес​пон​ди​рую​щий счет
	Ма​те​риаль​ные 
цен​нос​ти
	Еди​ни​ца 
из​ме​ре​ния
	По​лу​че​но при раз​бор​ке и де​мон​та​же
	Пе​ре​да​ет​ся под​ряд​чи​ку 
для пов​тор​но​го 
ис​поль​зо​ва​ния
	

	счет, суб​счет
	код 
ана​ли​ти​чес-
ко​го уче​та
	наи​ме​но​ва​ние, сорт, мар​ка, раз​мер
	но​менк-
ла​тур​ный 
но​мер
	на​име​но​ва​ние
	код
	ко​ли-
чес​тво
	ко​эф​фи-
ци​ент год​нос​ти
	ко​ли-
чес​тво
	це​на, руб. коп.
	сум​ма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	
	Х
	
	


Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам
баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.
Заказчик 
Подрядчик 
М.П.
М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
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